



Република Србија
**РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА
ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ**
Број: 404-312/2018-03
Датум: 29.05.2018.године
Београд, Дечанска 8а

На основу члана 107. и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/12, 14/15 и 68/15), в.д. директора Републичке дирекције за робне резерве Београд доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Врста поступка: **отворени поступак**

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР групи понуђача: СТАРТИНГ ДОО, Земун-Батајница, ул. Мајора Зорана Радосављевића бр. 239; ЕУРОСТРОЈ ДОО, Стара Пазова, ул. Николе Момчиловића бб; ТАНКМОНТ ДОО, Београд, ул. Устаничка бр.1286; ДЕЛТА ПРЕВИНГ ДОО, Нови Београд, ул. Заплањска бр.86; ИНСТАЛТЕХ ДОО, Београд, ул. Булевар краља Александра бр. 173/4; ФЕРОМОНТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО, Београд, ул. Бачванска бр. 21; РОЈАЛ АНТИКОР ДОО, Земун, ул. Далматинске загоре бр.156, на основу заједничке понуде број 09/18 од 18.05.2018.године, заведене под бројем 404-312-4/2018-03 од 18.05.2018.године, за јавну набавку радова – Изградња резервоара Р-6 и завршетак радова на резервоару Р-5 и извођење радова на пратећој инфраструктури, ЈН број 4/2018-03.

Образложење

Наручилац је донео Одлуку о покретању отвореног поступка број 404-312/2018-03 од 28.03.2018.године, у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/12, 14/15 и 68/15), за јавну набавку радова – Изградња резервоара Р-6 и завршетак радова на резервоару Р-5 и извођење радова на пратећој инфраструктури, ЈН број 4/2018-03.

Наручилац је 16.04.2018.године објавио позив за подношење понуда и конкурсну документацију за предметну набавку на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 4 (четири) понуде.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о истом.

У Извештају о стручној оцени понуда број 404-312/2018-03 од 24.05.2018.године, Комисија за јавну набавку констатовала је следеће:

- 1) **Предмет јавне набавке** су радови - Изградња резервоара Р-6 и завршетак радова на резервоару Р-5 и извођење радова на пратећој инфраструктури, ЈН број 4/2018-03.
- 2) **Процењена вредност** јавне набавке је 300.000.000,00 динара без ПДВ-а.

3) Основни подаци о понуђачима:

1) Заједничка понуда:

- ГОША МОНТАЖА АД, Београд, ул. Булевар Арсенија Чарнојевића бр.140;
- ИНВЕСТГРАДЊА ДОО, Лесковац, ул.Југ Богданова бб;
- ЕЛЕКТРОВАТ ДОО, Београд, ул. Шуматовачка бр.124

2) Заједничка понуда:

- ТЕРМОМОНТ ДОО, Београд, ул. Браће Недића бр. 1;
- БОСНАМОНТАЖА А.Д., Приједор, ул. Рудничка бб;
- МЕРА ДОО, Зрењанин, ул. Николе Пашића бр. 12;
- ГЛОБИНГ ДОО, Београд, ул. Улцињска бр. 13;
- TERMING ELECTROTECHNOLOGY ДОО, Ниш, ул.Цара Душана бр. 90

3) Заједничка понуда:

- МПП ЈЕДИНСТВО АД, Сеојно, ул. Првомајска бб;
- ГП МОСТОГРАДЊА АД, Београд, ул.Влајковићева бр. 19а;
- ЈЕДИНСТВО-МЕТАЛОГРАДЊА АД, Сеојно, ул. Првомајска бб

4) Заједничка понуда:

- СТАРТИНГ ДОО, Земун-Батајница, ул. Мајора Зорана Радосављевића бр. 239;
- ЕУРОСТРОЈ ДОО, Стара Пазова, ул. Николе Момчиловића бб;
- ТАНКМОНТ ДОО, Београд, ул. Устаничка бр.128б;
- ДЕЛТА ПРЕВИНГ ДОО, Нови Београд, ул.Заплањска бр.8б;
- ИНСТАЛТЕХ ДОО, Београд, ул.Булевар краља Александра бр. 173/4;
- ФЕРОМОНТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО, Београд, ул. Бачванска бр. 21;
- РОЈАЛ АНТИКОР ДОО, Земун, ул. Далматинске загоре бр.15б

4) Комисија за јавну набавку је у току прегледања понуда уочила рачунске грешке у оквиру предмера радова, код следећих понуда:

1) Заједничка понуда:

- ГОША МОНТАЖА АД, Београд, ул. Булевар Арсенија Чарнојевића бр.140;
- ИНВЕСТГРАДЊА ДОО, Лесковац, ул.Југ Богданова бб;
- ЕЛЕКТРОВАТ ДОО, Београд, ул. Шуматовачка бр.124

2) Заједничка понуда:

- МПП ЈЕДИНСТВО АД, Сеојно, ул. Првомајска бб;
- ГП МОСТОГРАДЊА АД, Београд, ул.Влајковићева бр. 19а;
- ЈЕДИНСТВО-МЕТАЛОГРАДЊА АД, Сеојно, ул. Првомајска бб

У складу са чланом 93. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) наручилац је дописом број 404-312/2018-03 од 22.05.2018.године тражио од носиоца посла ГОША МОНТАЖА АД, Београд и дописом број 404-312/2018-03 од 23.05.2018.године тражио од носиоца посла МПП ЈЕДИНСТВО АД, Сеојно, писану сагласност да може да изврши исправку рачунских грешака уочених приликом разматрања понуда.

Носилац посла, ГОША МОНТАЖА АД, Београд, је доставио писану сагласност за исправку рачунске грешке, и то:

- Сагласност за исправку рачунске грешке бр. 430/18 од 23.05.2018.године, којом је носилац посла дао сагласност да наручилац може извршити исправку рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде број 403/18 од 15.05.2018.године, тако да укуна вредност понуде, након исправке, износи 260.715.553,96 динара без ПДВ-а.

Носилац посла, ЈЕДИНСТВО-МЕТАЛОГРАДЊА АД, Севојно, је доставио писану сагласност за исправку рачунске грешке, и то:

- Сагласност за исправку рачунске грешке бр. 154 од 23.05.2018.године, којом је носилац посла дао сагласност да наручилац може извршити исправку рачунских грешака у понуди број 4-18-134 од 15.05.2018.године, тако да укуна вредност понуде, након исправке, износи 266.969.559,65 динара без ПДВ-а.

5) Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

Заједничка понуда: ТЕРМОМОНТ ДОО, Београд, ул. Браће Недића бр. 1; БОСНАМОНТАЖА А.Д., Приједор, ул. Рудничка бб; МЕРА ДОО, Зрењанин, ул. Николе Пашића бр. 12; ГЛОБИНГ ДОО, Београд, ул. Улцињска бр. 13; TERMING ELECTROTECHNOLOGY ДОО, Ниш, ул. Цара Душана бр. 90; број 584/18 од 10.05.2018. године, је у складу са чланом 106. став 1. тачка 2) ЗЈН, неприхватљива из разлога што понуђач не испуњава у потпуности додатни услов постављен за пословни капацитет.

Постављени услов конкурсном документацијом је да Понуђач има референце извођења радова у претходних пет година (2013-2017.) на изградњи резервоара и пратеће инфраструктуре на складиштима нафтних деривата и то за најмање 3 (три) резервоара у укупном износу не мањем од 600.000.000 динара и да Понуђач има референце извођења радова у претходних пет година (2013. - 2017.) на извођењу радова на уградњи пливајуће мембране на минимум 3 (три) резервоара. За наведене услове тражени су докази: копије уговора и окончаних ситуација за извођење радова на изградњи резервоара и пратеће инфраструктуре на складиштима нафтних деривата и то за најмање 3 (три) резервоара и копије уговора и окончаних ситуација за извођење радова на уградњи пливајуће мембране на минимум 3 (три) резервоара.

За постављени услов за пословни капацитет понуђач је доставио:

- копију уговора број 13/2014 од 30.01.2014.године закључен између Боснамонтажа А.Д., Приједор и "Рафинерија нафте Брод", о демонтажи лимова и припадајуће опреме са крова резервоара, набавка новог лима, заваривање и монтажа нових лимова и демонтиране опреме на крову резервоара С-40, у кругу рафинерије нафте Брод;
- копију уговора број 192/2017 од 25.04.2017.године закључен између Боснамонтажа А.Д., Приједор и "Рафинерија нафте Брод", о изради и монтажи новог унутрашњег пливајућег крова-мембране резервоара 61Т 28, у кругу рафинерије нафте Брод;
- копију уговора број 51/2015 од 02.03.2015.године закључен између Боснамонтажа А.Д., Приједор и "Рафинерија нафте Брод", за санацију плашта кровне конструкције и цевовода за хлађење плашта и крова резервоара В-97, у кругу рафинерије нафте Брод;
- копију уговора број 12/2014 од 03.01.2014.године закључен између Боснамонтажа А.Д., Приједор и "Рафинерија нафте Брод", о демонтажи лимова и припадајуће опреме са крова резервоара, набавка новог лима, заваривање и монтажа нових лимова и демонтиране опреме на крову резервоара В-97, у кругу рафинерије нафте Брод;
- копију подуговора број 364/12 од 17.09.2012.године закључен између Боснамонтажа А.Д., Приједор и „Montcommerce“d.o.o. Бакар, о наставку монтаже резервоара М1, секција 18 у рафинерији Брод који се односи на плашт резервоара, војеви V, VI, VII, VIII, кровну конструкцију, лимове кровишта, носаче изолације, степенице, пењалице, ограда, ходне стазе, грејачи, улаз на кров, радаски мерачи нивоа, сигнализатор хаваријског нивоа, давачи притиска, отвор за мерење, вентоле, заваривање војева, прикључци на воју, хлађење резервоара, ППЗ резервоара, ППЗ цевовода;
- копију уговора од фебруара 2014.године закључен између Боснамонтажа А.Д., Приједор и "Dongfang Electric Corporation Limited"-пословна јединица Пројектна канцеларија, Станари-Добој, за танкер сирове воде на пројекту ТЕ Станари;
- копију уговора број 36/2013 од 06.03.2013.године закључен између Боснамонтажа А.Д., Приједор и Суноко ДОО, Нови Сад, за изради и монтажу резервоара за складиштење меласе у производном центру у Пећинцима (фабрика шећера „Доњи Срем“ Пећинци).

Од свих горе наведених уговора, само уговор број 192/2017 се односи на тражену референцу, односно на уградњу пливајуће мембране.

Копија подуговора број 364/12 се не односи на тражени период од претходних пет година (2013-2017.).

Понуђена цена је 288.700.000,19 динара без ПДВ-а.

6) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

Понуђачи су понудили цене за извршење свих радова по принципу "кључ у руке", и то:

Р. бр.	Назив понуђача	Број понуде	Укупна понуђена цена без ПДВ-а
1	Заједничка понуда: -СТАРТИНГ ДОО, Земун-Батајница, ул. Мајора Зорана Радосављевића бр. 239; -ЕУРОСТРОЈ ДОО, Стара Пазова, ул. Николе Момчиловића бб; -ТАНКМОНТ ДОО, Београд, ул.Устаничка бр.128б; -ДЕЛТА ПРЕВИНГ ДОО, Нови Београд, ул.Заплањска бр.86; -ИНСТАЛТЕХ ДОО, Београд, ул.Булевар краља Александра бр. 173/4; -ФЕРОМОНТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО, Београд, ул. Бачванска бр. 21; -РОЈАЛ АНТИКОР ДОО, Земун, ул. Далматинске загоре бр.156	09/18 од 18.05.2018. године	257.269.003,07
2	Заједничка понуда: -ГОША МОНТАЖА АД, Београд, ул. Булевар Арсенија Чарнојевића бр.140; -ИНВЕСТГРАДЊА ДОО, Лесковац, ул.Југ Богданова бб; -ЕЛЕКТРОВАТ ДОО, Београд, ул. Шуматовачка бр.124	403/18 од 15.05.2018.го дине	260.715.553,96
3	Заједничка понуда: -МПП ЈЕДИНСТВО АД, Сеојно, ул. Првوماјска бб; -ГП МОСТОГРАДЊА АД, Београд, ул.Влајковићева бр. 19а; -ЈЕДИНСТВО-МЕТАЛОГРАДЊА АД, Сеојно, ул. Првوماјска бб	4-18-134 од 15.05.2018. године	266.969.559,65

7) Назив понуђача коме се додељује уговор:

Уговор се додељује групи понуђача: СТАРТИНГ ДОО, Земун-Батајница, ул. Мајора Зорана Радосављевића бр. 239; ЕУРОСТРОЈ ДОО, Стара Пазова, ул. Николе Момчиловића бб; ТАНКМОНТ ДОО, Београд, ул.Устаничка бр.128б; ДЕЛТА ПРЕВИНГ ДОО, Нови Београд, ул.Заплањска бр.86; ИНСТАЛТЕХ ДОО, Београд, ул.Булевар краља Александра бр. 173/4; ФЕРОМОНТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО, Београд, ул. Бачванска бр. 21; РОЈАЛ АНТИКОР ДОО, Земун, ул. Далматинске загоре бр.156.

Подаци о понуди: понуда број 09/18 од 18.05.2018.године, заведена под бројем 404-312-4/2018-03 од 18.05.2018. године.

Укупна цена за извођење радова: 257.269.003,07 динара без ПДВ-а.

Рок за извођење уговорених радова : 30.05.2019. године.

8) Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о додели уговора, те је на основу законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се:

Понуда број 09/18 од 18.05.2018.године, заведена под бројем 404-312-4/2018-03 од 18.05.2018. године, бира као прихватљива и групи понуђача СТАРТИНГ ДОО, Земун-Батајница, ул. Мајора Зорана Радосављевића бр. 239; ЕУРОСТРОЈ ДОО, Стара Пазова, ул. Николе Момчиловића бб; ТАНКМОНТ ДОО, Београд, ул. Устаничка бр.1286; ДЕЛТА ПРЕВИНГ ДОО, Нови Београд, ул. Заплањска бр.86; ИНСТАЛТЕХ ДОО, Београд, ул. Булевар краља Александра бр. 173/4; ФЕРОМОНТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО, Београд, ул. Бачванска бр. 21; РОЈАЛ АНТИКОР ДОО, Земун, ул. Далматинске загоре бр.156, додељује уговор за јавну набавку радова – Изградња резервоара Р-6 и завршетак радова на резервоару Р-5 и извођење радова на пратећој инфраструктури, ЈН број 4/2018-03.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки.

Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.



В. Д. ДИРЕКТОРА

Зорица Анђелковић